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N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
40/2024 158149-INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTA0 LAYANE RIBEIRO 25/10/2024 12:47
PERNAMBUCANO MASCARENHAS (v 7.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23302.101339/2024-17

1. Definicao do objeto

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia responsavel pela Construcdo do Refeitério do Campus Salgueiro do IFSertdoPE, mos
termos databetaabaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2.-5(s)Servitots) Ubjetu desta comratagau Sau Caracterizadus ToMo COMumi(ITS); Conforme justificativa constante doEstudo—T écnico

1.2.1 O objeto da contratagdo ndo se enquadra como servigos comuns.
1.3. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra, na forma do art. 6° da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3.1. A referida lei nao define "obra comum" e "obra especial". No entanto, para fins de diferenciagdo do prazo minimo entre a
divulgagdo do edital e a abertura da proposta, é necessario enquadrar o objeto da contratagdo nesses termos.

1.3.2. De acordo com a Nota Técnica IBR 001/2021 do IBRAOP, obras comuns séo aquelas obras: (i) de pequeno ou médio porte,
(i) de baixa complexidade técnica, (iii) executadas corriqueiramente pela administracéo, (iv) que possui padrdes de desempenho e
gualidade que podem ser objetivamente definidos em edital, por meio de especificacdes usuais no mercado e (v) que envolvem
servigos executados sob a responsabilidade técnica de arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional,
conforme protocolos, métodos e técnicas conhecidas e determinados em normas expedidas pelas entidades regulamentadoras.

1.3.3. Considerando que o objeto desta contratacdo se enquadra como obra de médio porte (edificagdo de até quatro pavimentos
com area construida maxima de 2.000 m2?) e possui as demais caracteristicas mencionadas, a obra em questédo é caracterizada
como comum.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 16 meses contados da assinatura do contrato., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacéo.
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2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo ede Seus guantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

2.1.1. As justificativas sobre a necessidade da contratacdo do objeto, bem como a escolha da modalidade de contrata¢é@o e outros
aspectos relacionados, estdo pormenorizadas nos Estudos Técnicos Preliminares. Entretanto, a fundamentagéo dos quantitativos

da contratacéo é abordada no Projeto Basico.

2.1.2. A justificativa detalhada de como foram definidos os quantitativos de cada item ou servico necessarios para a execugéo da
obra encontra-se pormenorizada no Memorial de Calculo do Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratacéo estéa previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 10830301000104-0-000001/2024
11) Data de publicagdo no PNCP: 19/05/2023
I1l) 1d do item no PCA: 61

IV) Classe/Grupo: 541 - servicos gerais de construcéo dos edificios

V) Identificador da Futura Contratacéo: 158149-25/2024

3. Descricao da solucdo

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo
deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade:

4.1. A descrigdo dos impactos ambientais e dos critérios de sustentabilidade encontra-se em tépico detalhado no Estudo Técnico Preliminar,
anexo desse Termo de Referéncia.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos,
que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.2.1. Seguir critérios e praticas de sustentabilidade a serem incluidos dentre as especificagdes técnicas do objeto em atendimento
as normas constantes na Instrugdo Normativa n.° 05/2017/SLTI/MPOG, as licitantes deverdo ofertar preferencialmente produtos
gue atendam os critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5° da Instru¢ao Normativa n.° 01/2010/SLTI/MPOG;

4.2.2. Favorecer tecnologias, servicos e materiais locais, estimulando o desenvolvimento econdmico regional, reduzindo os custos
e impactos ambientais de transportes de longa distancia;

4.2.3. Racionalizar o uso de materiais de acordo com suas dimensdes de fabricagdo industrial, evitando a interferéncia entre
sistemas e componentes, de modo a evitar desperdicios, cortes, retrabalhos e a producéo desnecessaria de residuos;
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4.2.4. Utilizar e selecionar equipamentos com menor consumo de energia e melhor eficiéncia;

4.2.5. Utilizar preferencialmente materiais sustentaveis, certificados, reciclados e reciclaveis;

4.2.6. Utilizar materiais cujos processos de extragdo de matérias-primas, beneficiamento produgdo, armazenamento e transporte

causem o minimo impacto ambiental e que n&o estejam baseados na exploracédo do trabalho degradante, escravo ou infantil;

4.2.7. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n.°
12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, e Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010;

4.2.8. Para fins de fiscalizac&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA devera comprovar, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estardo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.2.9. Além dos critérios apresentados, a Contratada devera observar e seguir as seguintes normas e legislacoes:

Normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente(CONAMA);

Lei n® 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e d& outras providéncias;

Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,;
Normas da ABNT;

Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Préatica da SEAP;

Normas das concessionarias de servicos publicos;

Legislagao de acessibilidade (NBR 9050);

Lei n® 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

Lei n® 10.098, de 2000 (Normas gerais e critérios basicos para a promogédo da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida);

Decreto n°® 5.296, de 2004 (Regulamenta Lei n° 10.098, de 2000);

Decreto n° 6.949, de 2009 (Promulga a Convencéo Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de marco de 2007);

Legislacdo do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco;
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e emprego;

Instrucdo Normativa n°® 2, de 2014 da SLTI/MPOG (Dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administragcéo Publica Federal);

Lei n° 10.295, de 2001 (Dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de Energia e d& outras
providéncias);

Decreto n° 9.864, de 2019 (Regulamenta a Lei n°® 10.295, de 2001);

Decreto n° 99.280, de 1990 (Promulgacao da Convencéo de Viena para a Prote¢do da Camada de Oz6nio e do Protocolo
de Montreal sobre Substancias que Destroem a Camada de Ozoénio.) - Decreto n° 181, de 24 de julho de 1991 (Promulga
os Ajustes ao Protocolo de Montreal Sobre Substancias que Destroem a Camada de Oz6énio, de 1987);

Decreto n° 2.679, de 1998 (Promulga as Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substancias que Destroem a Camada
de Ozbnio, assinadas em Copenhague, em 25 de novembro de 1992) - Decreto n° 2.783, de 1998 (Dispbe sobre
proibicdo de aquisicdo de produtos ou equipamentos que contenham ou facam uso das Substancias que Destroem a
Camada de Ozbnio - SDO, pelos 6rgdos e pelas entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional);
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Decreto n° 5.280, de 2004 (Promulga os textos das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substancias que Destroem
a Camada de Ozbnio, aprovadas em Montreal, em 17 de setembro de 1997, ao término da Nona Reunido das Partes, e
em Pequim, em 3 de Dezembro de 1999, por ocasido da Décima Primeira Reunido das Partes.) - Instrugdo Normativa
Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018 (Regulamenta o controle ambiental do exercicio de atividades potencialmente
poluidoras referentes as substancias sujeitas a controle e eliminagdo conforme o Protocolo de Montreal);

Decreto n° 11.075, DE 19 DE MAIO DE 2022 estabelece os procedimentos para a elaboragcdo dos Planos Setoriais de
Mitigagdo das Mudancas Climaticas, institui o Sistema Nacional de Redugédo de Emissdes de Gases de Efeito Estufa e
altera o Decreto n° 11.003, de 21 de marco de 2022;

Lei n® 9.605/1998, Lei Federal de Crimes Ambientais;
Todas as outras que estejam vigentes e aplicaveis relacionadas a execucao do objeto.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n°® 14.133, de 2021):

4.3. No Projeto Béasico da presente contratacdo a eventual indicagdo de marcas, caracteristicas ou modelos tem carater meramente
referencial, sendo permitida a utilizagdo de insumos, pecas ou componentes equivalentes, de outras marcas, desde que apresentem
desempenho e qualidade iguais ou superiores aos produtos de referéncias e que sejam analisadas e aprovadas pela FISCALIZACAO do

contrato.

assegure a

Subcontratacao

46 1Ua~U E’ aﬂh)‘iﬁd’a = SU'b'CUT Ttr a1'a'!;a~U db Ub]‘et'o TOTtr aﬂ’a".
oY
4.7. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢cdes:
4.7.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagéo, aquatconsisteen—{):
4.7.2. A subcontratagéo fica limitada a 30% do valor total do contrato.
4.7.2.1. As parcelas da obra que poderéo ser subcontratadas séo:

Divisoérias;

Impermeabilizacdo com manta aluminizada;
Cobertura;

Forro;

Piso e rodapé em granilite;

Piso, rodapé, soleira e peitoril em granito;
Rodapé em marmorite;

Esquadrias;

Pintura;

Bancada e prateleira em granito;
Instalacdes de combate a incéndio;
Instalacdes de gés;

Cabeamento estruturado;

SPDA.

4.7.3. Em qualquer hipétese de subcontrata¢@o, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugéo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacdo, caso admitida.
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Garantia da contratacao

4.10. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢cbes

descritas nas clausulas do contrato.

4.11. Em caso op¢éo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.12. A garantia, nas modalidades caucgéo e fiangca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.13. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a garantia da contratagao.

Vistoria

oY

4.15. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do

objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 18 horas.

4.15.1. O agendamento deve ser efetuado previamente com a Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF), através do e-mail
engenharia@ifsertao-pe.edu.br.

4.16. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.17. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizag&o da vistoria.

4.18. Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da contratagéo.

4.19. A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicoes de Execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: em ate 10 diasfdaassmatura dotomratoj ©t da emisséo da ordem de servigo;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho: conforme pormenorizado nos memoriais descritivos constantes do Projeto Basico.

5.1.2.1. Ap6s a assinatura do Contrato, sera realizada uma reunido inicial preparatéria, com representantes da
CONTRATADA e a FISCALIZAQAO, de forma a orientar a CONTRATADA sobre as rotinas, procedimentos e
particularidades da execugéo da obra.
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5.1.2.2. As etapas de mobilizagdo e desmobilizagdo deverdo ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO, de forma
a interferir o minimo possivel com a rotina do local de intervengéo e instalagéo.

5.1.2.3. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer o contato com a CONTRATANTE para dar inicio aos
trabalhos.

5.1.2.4. A localizacéo das instalagdes provisérias (nelas incluidos, quando necessario, barracGes, sanitarios, contéineres
em geral, almoxarifados, placas de identificacdo de obra, etc.) deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

5.1.3. Cronograma de realizag8o dos servigos: o prazo de execucdo do objeto sera de 10 (dez) meses, contados da emisséao da
Ordem de Servigo, cujas etapas de execugdo observaréo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

5.1.3.1. O Cronograma fisico-financeiro constante do Projeto Basico é orientativo, contendo uma proposta de realizacéo
dentro do prazo de execucdo da obra. A CONTRATADA podera apresentar cronograma fisico-financeiro préprio, com
prazos das etapas de execugéo definidas conforme o seu planejamento, desde que nédo altere o prazo total de execucéo
do objeto e que as etapas indicadas no cronograma sejam respeitadas.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: BR 232, KM 508, S/N, Zona Rural, Salgueiro-PE, 56000-000.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horéario: das 07h as 18h, de segunda a sexta, podendo ser alterado, desde que haja devida
comunicagao entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos tecnicos estabelecidos neste
instrumento, promovendo sua substituicdo quando necesséario.

5.4.1. O uso de materiais como equivalentes técnicos deve ser previamente submetido a FISCALIZACAO para obter a devida
autorizagao, que seré dada por escrito ou registrada no livro de ocorréncias.

5.4.2 Todo e qualquer insumo de construcéo utilizado na execucéo dos servicos da obra devera estar, obrigatoriamente, conforme
as Normas Técnicas pertinentes.

5.4.3. N&o serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que sdo exigidas no Projeto Basico.

5.4.4 Para comprovacdo do atendimento as especificagdes, no que tange aos materiais empregados, a CONTRATADA devera
apresentar os resultados dos ensaios preconizados por Normas e Especificacdes da ABNT e/ ou as notas fiscais de compra. No
caso de davida, para aprovacgdo ou recebimento de materiais, a FISCALIZACAO poderéa exigir, as expensas da CONTRATADA,
gue sejam feitos testes complementares para garantir a conformidade dos materiais com as necessidades envolvidas.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do é6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1. A CONTRATADA devera levar em consideracéo as caracteristicas e detalhamentos constantes do Projeto Basico.

5.5.2. A responsabilidade pela elaboracédo do projeto executivo ndo sera transferida a contratada, visto que a Administracdo
considerou dispensavel este instrumento para a licitagcdo do objeto em questéo, caracterizado como obra comum. Embora o projeto
executivo tenha a finalidade de complementar o projeto basico, detalhando aspectos construtivos e de montagem necessarios a
execucgédo da obra ou servico, ele ndo implica modificacdes nos quantitativos de materiais e no orcamento apresentados no projeto
basico.

5.5.2.1. A empresa contratada podera, a seu critério e com vistas a aprimorar a metodologia a ser aplicada na construcao
da obra, elaborar o projeto executivo de modo a garantir compatibilizagdo técnica e detalhamento adicionais, se
necessario.
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5.5.2.2. A elaboragdo de projetos executivos, quando aplicavel, devera fundamentar-se nas solucdes estabelecidas no
Projeto Bésico, ampliando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas e incorporando
quaisquer alteracdes necessarias para harmonizar as interferéncias entre os diversos projetos.

5.5.2.3. E importante destacar que o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI)
disponibiliza um sumario de publicacdes que relne, entre outros documentos, as Fichas de Especificagdo Técnica de
Insumos e os Cadernos Técnicos de ComposicGes de Servigos. Esses materiais oferecem orientacdes detalhadas sobre a
execucgado de servicos catalogados, funcionando como uma referéncia metodolégica para a execugéo da obra, ao fornecer
informagdes técnicas e operacionais que auxiliam na padronizacédo e na qualidade da execugdo dos servicos. O sumario
completo das publicagdes e documentacdes do SINAPI pode ser consultado no link: https://www.caixa.gov.br/Downloads
/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-aferidas

/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf.

5.5.3. A CONTRATADA devera assumir todos os custos com deslocamento, refeigdo, pernoite e encargos trabalhistas dos
funcionarios que compdem a equipe de execucao dos servi¢cos. Nos casos em que a CONTRATANTE solicitar a prorrogagéo de
prazo para inicio dos servigos ou prorrogagao durante a execugao dos servigos ndo serdo alterados os valores ja estabelecidos.

5.5.4. A CONTRATADA devera levar em consideracéo os critérios de medigcéo apresentados para quantificacdo dos servigos cujas
composicdes e precos estardo conforme tabelas publicas descritas neste documento.

5.5.5. A CONTRATADA devera levar em consideragdo o funcionamento do campus, gerando condi¢cdes adequadas de acesso e
utilizacéo das edificagdes existentes no local.

5.5.6. Sera de responsabilidade da contratada a obtencéo do licenciamento ambiental, conforme possibilidade prevista no art, 25, §
5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Especificacdo da garantia do servicgo (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo de 60 (sessenta) meses, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
5.8. Os procedimentos de transi¢&o e finalizagcdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todas as instalagées e equipamentos deverao
apresentar perfeito estado de funcionamento.

5.8.2 Devera ser feita a demolicdo e remocédo de construgcdes e elementos provisorios para canteiro de obras, tais como:
barracdes, baias, muros, portdes, base de maquinas entre outros.

5.8.3. Ao final dos servigos, na ultima medicédo, a empresa devera entregar "As Built" dos sistemas hidrossanitarios (dgua fria, agua
pluvial e esgoto), sistemas de instalagdes elétricas (iluminacéo, tomadas e rede), sistemas estruturais e da arquitetura.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021,
e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reuni&o inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver,
do método de aferi¢cdo dos resultados e das sang¢bes aplicaveis, dentre outros.

6.5.1.Sera estabelecido um periodo prévio de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, e antes da
emissdo da ordem de servico, para verificagdo de pendéncias, liberagédo de areas ou adogéo de outras providéncias cabiveis para
a regularidade do inicio da execugé&o contratual, conforme disposto no art. 92, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servi¢os, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de execucéo da obra.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir4 notificacdes para a corre¢do da execugédo do
contrato, determinando prazo para a corre¢éo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, |II);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisédo ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara
o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII

6.16. O Fiscal Técnico do contrato de obras serda um profissional legalmente habilitado para atuar na area especifica em que se enquadram
0s servicos contratados, necessariamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, com a principal atribuicdo de acompanhar e
fiscalizar a execugéo da obra.

6.17. Ao Fiscal Técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, cabem as seguintes atribuicdes
especificas:

6.17.1. Prestar apoio técnico e operacional ao Gestor do Contrato com informag6es pertinentes as suas competéncias;

6.17.2. Analisar e aprovar as instalacdes provisérias e canteiro de servico apresentados pela CONTRATADA no inicio dos
trabalhos;
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6.17.3. Indicar o local de instala¢é@o da placa da obra, e verificar a sua instalag&o no prazo estabelecido;

6.17.4. Realizar vistorias periddicas nos locais de prestacdo dos servigcos para a conferéncia de possiveis imperfeicdes e
irregularidades na execugao dos projetos e/ou do contrato;

6.17.5. Acompanhar o preenchimento do Diario de Obras ou Livro de Ordem;

6.17.6. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instru¢gdes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

6.17.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢bes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as
mais adequadas;

6.17.8. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que néo seja executado em conformidade com os projetos, norma
técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

6.17.9. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos
servigos e obras;

6.17.10. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a a¢éo da fiscalizagcéo ou
cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

6.17.11. Acompanhar, durante toda a execugdo da obra, e aprovar os projetos “as built” elaborados pela CONTRATADA, de forma
a manter o registro de todas as modificacdes introduzidas no projeto original.

6.17.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especifica¢cdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento dos servigos da obra e notificagdes expedidas.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 23, V).

6.20. Além do disposto acima, a fiscalizagdo administrativa obedecera as seguintes rotinas:

6.20.1. Exigir a relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcéo, horario do posto de trabalho, nimeros da
carteira de identidade (RG) e da inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

6.20.2. Exigir a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), ou documento equivalente, dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execugéo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada;

6.20.3. Exigir declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

6.20.4. Para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem como néo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS, tomar as providéncias cabiveis em relagéo a possibilidade de extincdo do contrato por
ato unilateral e aplicagao das sancdes previstas;

6.20.5. O fiscal administrativo comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, a data de término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagédo contratual, caso seja necessaria (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII);

6.20.6. Demais atribui¢cdes previstas nas normativas internas do érgao.

Gestor do Contrato
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6.21. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagfes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.22. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.23. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

6.24. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.25. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo
de sangOes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.26. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022,

art. 21, VI).

6.27. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme previsto no Apéndice | deste

Instrumento ©OYoutro UmentoSub = oTTEStete

7.1.1. O IMR contempla exigéncias acerca da qualidade dos servigos prestados, bem como cumprimento dos prazos de execugao
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, para fins de adequagéo do pagamento aos resultados efetivamente obtidos durante
o periodo de faturamento do contrato.

7.1.2. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior & demandada.

7.2. A utilizagéo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.
7.3. A aferig8o da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. A CONTRATADA deve apresentar a medigdo prévia dos servicos executados mensalmente, através de planilha e memdéria
de célculo detalhada, cujas quantidades e qualidade seréo verificadas "in loco" pela FISCALIZACAO do contrato.

7.3.2. A FISCALIZACAO considerara os indicadores minimos de desempenho estabelecidos no Instrumento de Medicdo de
Resultado para aceitagéo dos servi¢os ou eventual glosa.
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7.3.3. Ap6s os servicos serem conferidos e aprovados pela FISCALIZACAO, o contratado apresentara nota fiscal/fatura da
medicao para liquidagdo e pagamento da despesa pela CONTRATANTE.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada periodo mensal, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.3. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

7.4.4. A medicdo deve constar a relagdo dos servigos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais e ser assinada
pela FISCALIZACAO do contrato e pelo responséavel técnico da CONTRATADA.

7.4.5. O item de Administracédo Local da Obra serd medido mensalmente, de forma proporcional ao percentual de obra executado
no més correspondente.

7.4.6. A FISCALIZACAO do contrato elaborara relatério de medigéo contendo informacées sobre os servicos medidos no periodo
de abrangéncia da respectiva medigdo, bem como relatdrio fotografico dos servicos executados. Esse documento sera anexado
aos autos do processo, juntamente com a planilha e memaria de célculo definitivas de cada medic&o.

7.5. Na ocasido de concluséo do objeto, a obra sera recebida provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140,
|,a,dalein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicacéo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovacdo da prestacéo dos servicos a que se referem a parcela paga.

7.5.3. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderéa resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.7. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.5.9. A fiscalizagdo nédo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medicédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
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7.5.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.5.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Gnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execugéo do contrato, em relacéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério da obra, por
servidor ou comissé@o designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢Bes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacé@o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacg@es apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.7.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢éo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacado

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta secgéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.12. Para fins de liquidacédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacédo da regulariza¢éo da situagéo, sem
Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUQAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante dever4 comunicar aos 6rgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado n&o regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento seré efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme
sec&o anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo
de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicagdo do indice INCC (indice Nacional de Custo da Construcéo) de
corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacio do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencédo

tributaria quanto aos impostos e contribuigées abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentacéo
de comprovacéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Cessado de crédito

7.35. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrugao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.35.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependeréo de
prévia aprovagéo do contratante.

7.36. A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo a
Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cdes de habilitacdo por parte do
contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam
a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como & certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (CONTRATADO) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e exceg¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao
direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,
glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.39. A cesséo de crédito ndo afetard a execugédo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do CONTRATADO.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo fMENORPRECOTOH MAIOR DESCONTO.
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8.1.2. O desconto ofertado na licitacdo, em relagdo ao preco maximo da contratacéo, sera aplicado de forma LINEAR sobre todos
os itens que comp&em a planilha orcamentaria e devera ser mantido para fins de execucéo, medi¢@o e pagamento do contrato.

Regime de execucao

8.2. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

oro Televante oTTfOo i atorada pela

;
Adrministracdo, para efeito teavatiagao de exequibiidade tart- 59, 83% da teim®14:-133/2021);

8.4. Parauubjetouu parte defesujeitoau regime deempreitada por precourmtario O critério de aceitabilidade de precos sera:

8.4.1. valor global: conforme valor estabelecido no item 9 deste Termo de Referéncia.

8.4.1.1. O valor global do orgamento de referéncia corresponde ao valor total da Planilha Orcamentaria ONERADA, uma
vez que este valor é inferior ao valor total da Planilha Orgamentaria DESONERADA. Ambas as planilhas, ONERADA e
DESONERADA, foram incluidas no Projeto Basico para demonstrar a opcdo de orgamento mais vantajoso para a
Administragéo.

8.4.1.2. A Planilha Orgamentaria ONERADA é composta por custos de servigos com encargos sociais sobre precos da
mao-de-obra onerados, que considera a Contribuigdo Patronal Previdenciaria (CPP) ao INSS de 20% de impostos sobre a
folha de pagamento. Ao considerar esse regime de tributacdo, a composi¢éo da taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) néo inclui a aliquota referente & Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB). Assim, a taxa de BDI
ONERADO calculado pela Administracédo correspondeu a 23,54%, conforme demonstrativo analitico constante do Projeto
Basico.

8.4.1.3. Compete as LICITANTES escolher o regime tributario a ser adotado na elaboragéo de suas propostas, desde que
apresentem o demonstrativo analitico de composigao de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), indicando de forma clara
0 o regime de tributag&o escolhido.

8.4.2. custos unitarios relevantes: nao superiores aos orcados pela Administracao

8.4.2.1. Os valores unitarios dos itens da Planilha Orgamentaria ONERADA foram obtidos do Relatério de Insumos e
Composicdes SEM DESONERACAO, referéncia de JUNHO/2024, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcéo Civil (SINAPI), publicado em julho de 2024.

8.4.2.2. Para os servicos ndo contemplados pelo SINAPI, foram elaboradas composi¢c6es proprias e/ou adaptadas do
préprio SINAPI ou do Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE JUNHO/2024) ou da Secretaria de
Infraestrutura do Governo do Estado do Ceara (SEINFRA OUTUBRO/2023) ou da Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Mobilidade de Minas Gerais (SETOP ABRIL/2024). Os insumos foram obtidos desses sistemas referenciais ou através
de pesquisa de mercado e a mdo de obra alterada para o Estado de Pernambuco.

Exigéncias de habilitacido
8.5. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em
todo o territorio nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara
condicionada a verificac@o da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de
16 de dezembro 1971.

8.14. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Engenharia, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
, nos termos da Lei Federal 5.194/66 e Resolucao n°® 1.121/2019/CONFEA OU ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de

Arquitetura e Urbanismo, expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) nos termos da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de
2010 OU ato de autorizacao para o exercicio da atividade de Técnico Industrial, expedido pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais
(CRT), nos termos da Resolucdo CFT n° 53, de 18 de janeiro de 2019.

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagéo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracédo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira
8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde

que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

8.26. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
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8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagio e poderéo substituir os
demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da
Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo fcapitatmimmuo}OU patriménio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratacao SUfvatortotatestimado da parceta pertimertet.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagio e poderéo substituir os
demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificagdo Técnica

8.34. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das condi¢bes locais para o cumprimento das
obrigacbes objeto da licitacdo;

8.34.1. A declarag&o acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo

8.35. Registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), em plena validade, em compatibilidade com as atribuicées
necessarias a execugao da obra licitada.

8.36. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitag&@o de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servi¢o de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.37.1. Para o Engenheiro civil, Arquiteto e/ou Técnico: execucdo de obra de construcdo convencional de edificacoes.

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.39. Comprovacgédo de aptiddo para execucéo de obras de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto

desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagédo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.40. Para fins da comprovagcédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

8.40.1. Execucgédo de obra de construcdo convencional de edificagcdes, com area construida de 223,40 m2, quantitativo minimo
equivalente a 30% da area do projeto licitado.

8.41. Sera admitida, para fins de comprovacgédo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o somatorio de diferentes atestados executados de
forma concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.41.2. O licitante disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.41.3. Os atestados e/ou certiddes apresentados dever&o conter as seguintes informagdes minimas:

8.41.3.1. Dados do contratante e da pessoa juridica contratada;
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8.41.3.2. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e ateste da execugao parcial ou total do objeto do
contrato;

8.41.3.3. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro no CREA;

8.41.3.4. Indicagdo do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servicos da obra
executados;

8.41.3.5. Data de emisséo do Atestado Técnico.
8.42. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:
8.42.1. A relacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,

com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.42.2. A declaracéo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.42.3. A comprovacéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.42.5. A comprovacéo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato; e

8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto
social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d)
editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sess@o que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.42.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.034.844,01

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

ou

9.2. O valor de referéncia para aplicacdo do maior desconto corresponde a R$ 2.034.844,01 (dois milhdes, trinta e quatro mil, oitocentos e

quarenta e quatro reais e um centavo), referente ao valor total da Planilha Orgamentaria ONERADA, constante no Projeto Basico.

9.4. A estimativa de custo levou em consideracg&o o risco envolvido na contratacdo e sua aloca¢do entre contratante e contratado, conforme
especificado na matriz de risco constante do Contrato.
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10. Adequacdo or¢amentaria
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da
Uni&o.

10.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagao:
10.2.1. Declaracé@o de Disponibilidade Orcamentaria constante dos autos do processo.

10.3. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Modelo padrao adotado
11. MODELO PADRAO ADOTADO

11.1. Este Termo de Referéncia adotou a Ultima versdo, atualizada em dezembro/2023, do modelo padronizado "Termo de Referéncia
Obras e Servigos de Engenharia - Pregdo e Concorréncia Lei 14.133" pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo Ministério da Gestédo e da
Inovacdo em Servicos Publicos, com auxilio da Advocacia-Geral da Unido, disponivel no médulo Artefatos Digitais do sistema Comprasnet
/Compras.gov.br.

11.2. As modificag6es (inclusdo, supresséao, ajustes e/ou preenchimentos) realizadas no modelo padronizado estdo em conformidade com o

codigo de formatagdo visual sugerida no Instrumento de Padronizacdo de Procedimentos de Contratacdo de Obras e Servi¢os de
Engenharia do MGI/AGU.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

®  Anexo | - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (SEI n° 0074202)
®  Anexo Il - Estudos Técnicos Preliminares (SEI n° 0071470)

® Anexo lll - Mapa de Riscos (SEI n® 0071471)

°

Anexo IV - Projeto Basico:
®  Anexo IV/A - Memoriais Descritivos e Especificacdes Técnicas (SEI n° 0071771)

Anexo |V/B - Planilha Orgamentaria Desonerada (SEI n® 0071772)

Anexo IV/C - Planilha Orcamentaria Onerada - Orgamento de Referéncia (SEI n° 0071780)

Anexo IV/D - Memorial de Célculo dos Or¢gamentos (SEI n® 0071781)

Anexo IV/E - Composi¢8es de Custos Unitarios Desonerados (SEI n°® 0071786)
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Anexo IV/F - Composi¢des de Custos Unitarios Onerados - Orcamento de Referéncia (SEI n°® 0071787)

Anexo IV/G - Metodologia de obteng&o dos custos global e unitarios (SEI n° 0071789)

Anexo IV/H - Demonstrativo Analitico de Composi¢éo de BDI Desonerado (SEI n° 0071790)

Anexo IV/I - Demonstrativo Analitico de Composigao de BDI Onerado - Orcamento de Referéncia (SEI n° 0071793)
Anexo 1V/J - Demonstrativo Analitico de Encargos Sociais Onerados/Desonerados (SEI n° 0071794)

Anexo IV/K - Cronograma Fisico-Financeiro Onerado - Orcamento de Referéncia (SEI n°® 0071795)

Anexo IV/L - Curva ABC de Servigos Onerados - Orcamento de Referéncia (SEI n°® 0071796)

Anexo IV/M - Elementos gréficos de Engenharia (SEI n° 0071797, SEI n°® 0071798, SEI n°® 0071800, SEI n° 0071801, SEI
n° 0071802, SEI n° 0071803 e SEI n° 0071804)

Anexo IV/N - Anotag6es de Responsabilidade Técnica (ARTS/RRT) (SEI n°® 0072319)

12. Apéndices

APENDICE |
INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)
1. DEFINICAO

1.1. Este documento apresenta os critérios de avaliagdo da qualidade dos servigos, identificando indicadores, metas, mecanismos de
célculo, forma de acompanhamento e adequacdes de pagamento por eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

1.2. As ocorréncias e posterior ajuste de pagamento néo elide a CONTRATADA das sang¢des previstas no Contrato e legislacéo.
2. JUSTIFICATIVAS

2.1. Os servicos e materiais da CONTRATADA serdo avaliados por meio dos seguintes indicadores de qualidade: uso dos EPI's e
uniformes, solicitacdes administrativas para formalizacdo e cumprimento do contrato e qualidade e prazo dos servigos executados. Os
quantitativos dos servigos executados serdo medidos por meio de planilha e memdria de céalculo detalhada, conforme estabelecido nos itens
7.3 e 7.4 deste Termo de Referéncia.

2.2. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferenga esta relacionada a essencialidade
do indicador para a qualidade dos servigos.

2.3. A pontuacao final de qualidade dos servigos pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes, respectivamente, as
situagdes de servico desprovido de qualidade e servico com qualidade elevada.

2.4. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de célculo da pontuagdo de qualidade.

INDICADOR 1 - USO DOS EPI'S E UNIFORMES

ITEM DESCRIGCAO

Avaliar o cumprimento das exigéncias especificas relacionadas a seguranc¢a do trabalho e o uso
de uniformes.

Finalidade

Garantir que 100% dos funcionarios estejam devidamente uniformizados e utilizando os

Meta a cumprir i L. N .
equipamentos de seguranga necessarios durante a execugéo dos servigos.
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Instrumento de medicéo Inspecéo local para verificagdo das condigdes de uso de EPI's e uniformes pelos funcionarios.

Acompanhamento visual realizado pelo fiscal do contrato, com registros em livro de ocorréncias

Forma de acompanhamento o
ou documento similar.

Periodicidade Inspecdes diarias, com avaliagdo mensal.

Contagem do nimero de ocorréncias registradas durante o més de referéncia. As ocorréncias séo
contabilizadas diariamente e acumuladas ao longo do més.

Mecanismo de Calculo

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execugéao dos servigos da obra.

0 a 1 ocorréncia = 20 pontos

2 a 3 ocorréncias = 15 pontos
Faixas de ajuste no pagamento (|4 a 5 ocorréncias = 10 pontos

6 a 7 ocorréncias = 5 pontos

8 ou mais ocorréncias = 0 pontos

Se a contratada ndo obtiver ao menos 20 pontos, sera aplicado um desconto no valor da medigao

Descontos
a ser paga.
Este indicador visa garantir o cumprimento das normas de seguranga, reduzir os riscos de
acidentes e promover um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as
regulamentacdes vigentes.

Observacdes

A pontuagdo é acumulada mensalmente, sendo os descontos aplicados conforme as ocorréncias
do més de execugéo dos servicos.

A pontuagéo é zerada no inicio de cada més.

e\

INDICADOR 2 - SOLICITAGOES ADMINISTRATIVAS

ITEM DESCRIGAO

Avaliar o cumprimento das exigéncias contratuais solicitadas pela equipe de fiscalizagéo,

Finalidade assegurando que todas as demandas administrativas sejam atendidas conforme os requisitos do
contrato.
Meta a cumprir Atender as solicitagdes demandadas pelos fiscais do contrato dentro dos prazos estabelecidos.

Registro formal de ocorréncias relacionadas a solicitagbes atendidas fora do prazo ou n&o

Instrumento de medicéo .
atendidas.

Monitoramento realizado pelo fiscal do contrato, com registro das ocorréncias em livro de registros

Forma de acompanhamento .
ou documento equivalente.

Periodicidade Por evento/solicitacéo, de acordo com as demandas da fiscalizagéo contratual.
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Mecanismo de Célculo Contagem do nimero de ocorréncias registradas no més de referéncia.

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execugdo dos servicos da obra.

0 a 3 ocorréncias = 20 pontos

4 a 6 ocorréncias = 15 pontos
Faixas de ajuste no pagamento ||7 a 9 ocorréncias = 10 pontos

10 a 12 ocorréncias = 5 pontos

13 ou mais ocorréncias = 0 pontos

Se a contratada ndo obtiver ao menos 20 pontos, sera aplicado um desconto no valor da medigao

Descontos
a ser paga.
Este indicador busca garantir que a contratada cumpra todas as solicitagdes administrativas
dentro dos prazos, promovendo eficiéncia, conformidade contratual e qualidade na gestdo do
contrato durante a execugao dos servigos da obra.
A equipe de fiscalizagdo deve informar a CONTRATADA sempre que houver o registro de
Observacdes ocorréncias.

A pontuagdo é acumulada mensalmente, com descontos aplicados conforme as ocorréncias
registradas no més.

A pontuacdo é zerada no inicio de cada més.

—)]| ===

INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA

ITEM DESCRIGCAO

Garantir a qualidade na execugdo dos servigos da obra, conforme os padrdes e critérios
estabelecidos no Contrato, Edital e seus anexos.

Finalidade

. Executar todos os servigos de acordo com os critérios de qualidade definidos no Contrato, Edital e
Meta a cumprir
Seus anexos.

Inspecéo local dos servigcos executados, realizada pelo fiscal do contrato.

Instrumento de medi¢éo . ~ " . . ~ -
¢ Cada servico que ndo atende aos padrfes de qualidade estabelecidos e néo for corrigido dentro

do periodo de medicéo sera contabilizado como uma ocorréncia.

Forma de acompanhamento Verificagdo visual pelo fiscal do contrato, com registros das ndo conformidades identificadas.

Periodicidade De acordo com a rotina de trabalho da obra, com avaliagdo mensal do resultado.

) , Contabilizacdo das ocorréncias de servigos fora do padrdo de qualidade registradas no més de
Mecanismo de Célculo L
referéncia.

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execucgéo dos servigos da obra.
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Faixas de ajuste no pagamento |(0 a 3 ocorréncias = 30 pontos
4 a 6 ocorréncias = 20 pontos
7 ou mais ocorréncias = 0 pontos

Se a contratada ndo obtiver ao menos 30 pontos, sera aplicado um desconto no valor da medigdo

Descontos
a ser paga.
Esse indicador visa garantir que todos os servigos executados na obra atendam aos critérios de
qualidade exigidos, permitindo a fiscalizagdo continua, a aplicacdo de corre¢des imediatas, e a
manutencdo de altos padres de execucao.

Observacdes ,

A pontuagdo é acumulada mensalmente, com descontos aplicados conforme o numero de
ocorréncias registradas no més.

A pontuacéo é zerada ao inicio de cada més.

.\

INDICADOR 4 - PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS DA OBRA

ITEM DESCRICAO
Finalidade Medir o tempo de atraso na entrega de cada etapa do cronograma fisico-financeiro.
Meta a cumprir Execugdo de cada etapa da obra dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

Comparagéo dos prazos de conclusdo de cada etapa da obra com os prazos estabelecidas no

Instrumento de medigao . . .
cronograma fisico-financeiro.

Acompanhamento realizado pelo fiscal do contrato, por meio de verificagdes periddicas in loco e

Forma de acompanhamento L .
andlise documental dos registros de progresso da obra.

Periodicidade Avaliacdo mensal

Célculo do percentual executado em relagéo ao previsto para o periodo de medicéo.

Mecanismo de Calculo . . ~ . . . -
O percentual obtido é entdo comparado com as faixas de ajuste estabelecidas para definir a|

pontuagéo correspondente.

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da execugéo dos servicos da obra.

Acima de 80% do executado em relagéo ao previsto do desembolso mensal = 30 pontos
Entre 70% e 80% do executado em relagdo ao previsto do desembolso mensal = 20 pontos
Faixas de ajuste no pagamento [[Entre 60% e 70% do executado em relagéo ao previsto do desembolso mensal = 10 pontos
Entre 50% e 60% do executado em relacdo ao previsto do desembolso mensal = 5 pontos
Inferior a 50% do executado em relagdo ao previsto do desembolso mensal = 0 pontos

Caso o atraso do prazo de execuc¢do dos servigos da medi¢éo ocorra de forma injustificada e a|
contratada ndo obtiver ao menos 30 pontos, sera descontado no valor da medicao a pagar.

Descontos
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O acumulo de pontos é mensal e os descontos relativo aos atrasos registrados no més de

Observacgdes - .
execucdo dos servigos.
A pontuagao sera zerada para 0 més seguinte.
PLANILHA DE AVALIAGAO DO IMR
Orgéo/Unidade:

N° Contrato:

Gestor/Responsavel:

Contratada: Més de referéncia:

DESCRIGCAO || N° DE OCORRENCIAS || PONTUAGAO

INDICADOR 1 - USO DOS EPI'S E UNIFORMES

Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo
individual (EPI), quando necessarios; por ocorréncia

Executar servigo sem utilizagéo de uniforme; por ocorréncia

INDICADOR 2 - SOLICITAGOES ADMINISTRATIVAS

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo dos agentes
da contratada; por ocorréncia

Deixar de apresentar a ART/RRT dos servicos para inicio da
execugado destes no prazo definido pela FISCALIZAGAO; cada dia
de atraso representa uma ocorréncia

Deixar de apresentar o Diario de Obras devidamente preenchido e
assinado no prazo definido pela FISCALIZAGAO; cada dia de
atraso representa uma ocorréncia

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos,
mesmo que ndo previstos nesta tabela, apo6s reincidéncial
formalmente notificada pela FISCALIZACAO do contrato; por
ocorréncia
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Deixar de efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucgdo do objeto do contrato; por ocorréncia

Demais ocorréncias nédo elencadas nessa planilha

INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA

Suspender ou interromper injustificadamente, salvo motivo de
forca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; cada dia de
paralisacéo representa uma ocorréncia

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do
complementar; por ocorréncia

Fornecer informacdo falsa sobre servico ou substituicdo de
material; por ocorréncia

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos
contratados; por empregado e por dia

Utilizar as dependéncias da Institui¢cdo para fins diversos do objeto
do Contrato; por ocorréncia

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGCAO,
sem motivo justificado; por ocorréncia

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia

Nao substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou ndo atenda as necessidades do servico; por funcionario e por
dia

Nao fornecer e instalar no local as placas exigidas pelos 6rgédos
locais de fiscalizagao e licenciamento; por ocorréncia

Nao se responsabilizar pela guarda, seguranga e protegdo de todo
o0 material, equipamentos e ferramentas utilizadas na execugéo
dos servicos até a conclusdo da obra; por ocorréncia

Nao retirar do local da execugdo dos servigos, nos termos da
notificacdo da Fiscalizacdo, qualquer empregado que nao
corresponder a confianga ou perturbar a agédo da Fiscalizagéo; por
funcionario e por dia
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Nao submeter consulta @& CONTRATANTE, por intermédio do
Fiscal do Contrato, quando aplicar na execucdo dos reparos e
adaptacdes material ou equipamento “similar” ou “equivalente” ao
especificado, devidamente acompanhada de laudos ou pareceres
e levantamento de custos; por ocorréncia

Termo de Referéncia 40/2024

N&o refazer servigo néo aceito pela FISCALIZAGCAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;
cada dia de atraso representa uma ocorréncia

Nao indicar/manter durante a execugao do contrato responsavel
técnico, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos;

por ocorréncia

Demais ocorréncias ndo elencadas nessa planilha

INDICADOR 4 - PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS DA OBRA

em relagdo ao desembolso previsto

Atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro da obra; percentual do desembolso mensal executado

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1 As pontuacdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia, conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

3.2 A aplicagéo dos critérios de averiguacéo da qualidade resultard em uma pontuagéo final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente
a soma das pontuag8es obtidas para cada indicador, conforme férmula abaixo:

Pontuacéao total dos servigcos da medicao (X) =

Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2" + Pontos “Indicador 3" + “Pontos Indicador 4”

3.3 Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pela pontuagéo total dos servigos da medicéo,

conforme tabela e férmula apresentadas abaixo:

FAIXAS DE PONTUAGAO DE QUALIDADE

PAGAMENTO DEVIDO

FATOR DE AJUSTE DE NIiVEL DE SERVIGCO
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X > 90 pontos 100% do valor previsto 1,00
85 < X < 90 pontos 99% do valor previsto 0,99
80 < X < 85 pontos 98% do valor previsto 0,98
75 < X < 80 pontos 96% do valor previsto 0,96
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70 < X <75 pontos

94% do valor previsto

0,94

X <70 pontos

90% do valor previsto

0,90

VALOR DEVIDO MENSAL = VALOR MENSAL PREVISTO x FATOR DE AJUSTE DE NIVEL DE SERVICO

3.4. A CONTRATADA podera apresentar justificativa pleiteando a néo incidéncia das ocorréncias, observadas as seguintes condicdes:

3.4.1. A justificativa devera ser pautada em fato justo, razoavel e ndo previsivel, devidamente comprovado.

3.4.2. A justificativa devera ser apresentada por escrito, contendo em anexo todos os documentos citados e protocolada junto aos

fiscais do contrato.

3.4.3. A justificativa devera ser apresentada no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis da Notificagdo, sob pena de preclusdo do

direito e incidéncia do IMR.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

LAYANE RIBETRO MASCARENHAS

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/10/2024 as 11:29:04.

Engenheira Civil

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referéncia cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informacoes necessarias

a Construcdo do Refeitério no Campus Salgueiro do IFSertdoPE.

JEAN CARLOS COELHO DE ALENCAR

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/10/2024 as 12:47:34.
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